

## AJÁNLATI ADATLAP

Magyar Falu Program – Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása – 2021  
„Széchenyi utca építése Tordason” tárgyban

## Árajánlattevő adatai:

Árajánlattevő neve:	Vértés-Út Kft.
Árajánlattevő székhelye:	2890 Tata, Agostyáni út 78.
Árajánlattevő cégjegyzékszám:	11-09-007968
Belföldi adószáma:	12581799-2-11
Pénzforgalmi jelzőszám:	12028900-00136638-00100008
Képviselő neve, beosztása:	Patányi Gergely ügyvezető

## A kapcsolattartó adatai:

Kapcsolattartó személy neve:	Patányi Gergely
Kapcsolattartó személy telefon vagy mobil száma:	+36-34/587-357
Kapcsolattartó személy e-mail címe:	<a href="mailto:vertes-ut@vertes-ut.hu">vertes-ut@vertes-ut.hu</a>

Azon számszerűsíthető adatok, amelyek a bírálati szempont alapján értékelésre kerülnek:

## 1. Ár szempont:

Megnevezés	Menny	Mérték-egység	Nettó	ÁFA (27 %)	Bruttó
„Széchenyi utca építése Tordason” a mellékelt költségvetési kiírás szerint	1	db	15 953 602,- Ft	4 307 472,- Ft	20 261 074,- Ft
<b>Összesen:</b>			<b>15 953 602,- Ft</b>	<b>4 307 472,- Ft</b>	<b>20 261 074,- Ft</b>

## 2. Minőségi szempont:

Legalább 3 éve foglalkozunk az adott tevékenységgel.

Az árajánlat érvényessége 60 nap.

Az árajánlatkérésben leírt feladatok teljesítéséhez szükséges szaktudással és jogosultságokkal rendelkezünk (vagy alvállalkozónk rendelkezik), az árajánlatkérésben megjelenített kötelezettségeket, feltételeket elfogadjuk.

Melléklet: Árazott költségvetés

Kelt: Tata, 2021. 08. 10.

VÉRTES-ÚT  
Építő és Szolgáltató Kft.  
2890 Tata, Agostyáni út 78.  
Baz.: 10913661-00000069-59910007  
..... Adószám: 12581799-2-11.....  
cégszerű aláírás

## NYILATKOZAT A KIZÁRÓ OKOKRÓL, VALAMINT AZ ALKALMASSÁGRÓL

Alulírott *[név]* **Patányi Gergely.**, mint a(z) *[cégnév, székhely]* **Vértes-Út Kft.**, 2890 Tata, Agostyáni út 78. ajánlattevő cégjegyzésre/kötelezettségvállalásra jogosult képviselője a **Magyar Falu Program – Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása – 2021 „Széchenyi utca építése Tordason”** tárgyú Árajánlatkérés során ezennel felelősségem tudatában

**n y i l a t k o z o m,**

hogy

- Társaságunkkal szemben az Árajánlatkérésben előírt kizáró okok nem állnak fenn,
- Társaságunk átlátható és az Árajánlatkérőtől független szervezet,
- Társaságunk megfelel az Árajánlatkérésben előírt alkalmassági feltételeknek.

Kelt: Tata, 2021. 08. 10.

VÉRTES-ÚT  
Építő és Szolgáltató Kft.  
2890 Tata, Agostyáni út 78.  
Bsz.: 10918001-0000069-59910007  
Adószám: 15817992-11

Tordas, Széchenyi u. aszfaltozás (380 folyóméter)

munka	egys.	menny.	anyag egys. ár	munka egys. ár	anyag összesen	munka összesen	összesen
Úttükör kiszedése 35 cm mélységben földkitermeléssel	m3	57,75	700	3000	40425	173250	213 675
Humuszos föld elszállítása és deponálása 1,5 km-re	m3	57,75	850	1100	49087,5	63525	112 613
Szakaszos szemeloszlású zúzottkő útalap készítése 20 cm vastagságban 55-80 mm szemmagyságban tömörítve	m3	33	8295	4100	273735	135300	409 035
Szakaszos szemeloszlású zúzottkő útalap készítése 15 cm vastagságban 20-50 mm szemmagyságban tömörítve	m3	24,75	8295	4100	205301,25	101475	306 776
Szakaszos szemeloszlású zúzottkő útalap készítése 15 cm vastagságban 0-22 mm szemmagyságban tömörítve	m3	83,6	7955	4100	665038	342760	1 007 798
AC11 kötő j. aszfalt kötőréteg építése 4 cm vtg.	m3	68,4	59000	21000	4035600	1436400	5 472 000
AC11 kopó j. aszfalt kopóréteg építése 4 cm vtg.	m3	78,4	62888	21000	4930419,2	1646400	6 576 819
Mechanikailag sabilizált padka építése 50-50 cm szélességben	m3	38	8100	4522	307800	171836	479 636
Földmedrű árok kialakítása	m3	95	1500	7000	142500	665000	807 500
Humuszos föld elszállítása és deponálása 1,5 km-re	m3	95	950	1000	90250	95000	185 250
30 cm széles polimerbeton rácsos folyóka építése D400 terhelésre, meglévő árokba kötve	m	5	68000	8500	340000	42500	382 500
<b>ÖSSZESEN (nettó)</b>					<b>11 080 156</b>	<b>4 873 446</b>	<b>15 953 602</b>
<b>ÖSSZESEN (bruttó)</b>					<b>14 071 798</b>	<b>6 189 276</b>	<b>20 261 074</b>

VÉBTES-ÚT  
Építő és Szolgáltató Kft.  
2890 Tata, Agostyáni út 78.  
Bsz.: 10918001-00000069-59910007  
Adószám: 12581799-2-11